ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA
“Mata, cidade da pedra que foi madeira”

PROCESSO LICITATORIO N° 63/ 2022
EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 10/2022
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

O Prefeito Municipal de Mata/RS, Sr. Rogério Kuhn, no uso de suas atribuicbes legais
e em conformidade com a Lei Federal n® 8.666/1993 e suas alteracbes posteriores, torna
publico para conhecimento dos interessados, que as 09h do dia 19/08/2022, em Mata, na
sala do Setor de Licitacdes, localizada na Rua do Comércio, n® 495, se reunira a
Comissédo Permanente de Licitacdo (CPL), designada pela portaria n°® 148/2010, com a
finalidade de receber o0s envelopes contendo documentacdo e propostas para
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE PONTE QUE LIGA MATA
AO DISTRITO DE VILA CLARA no Municipio de Mata/RS.

1.0-DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto da presente licitagio a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
RECUPERAQAO DE PONTE QUE LIGA MATA AO DISTRITO DE VILA CLARA no
Municipio de Mata/RS, conforme os anexos deste edital;

1.2 A obra acima citada, deverd ser executada de acordo com as especificacdes
constantes no Memorial Descritivo, Planilhas de Orcamento e Cronograma Fisico-
Financeiro em anexo, 0S quais sao parte integrante deste Edital como se nele
estivessem transcritos;

1.3 A Administragéao reserva-se o direito de ndo executar a totalidade licitada, devendo
neste caso, comunicar o licitante vencedor durante a execucdo do contrato com
antecedéncia de 15 (quinze) dias, cabendo-lhe receber o que foi executado até a data da
rescisdo, sem qualquer outro tipo de indenizacao;

1.4 A obra deverda ser executada por pessoa juridica regularmente constituida, observado
o0 que dispbe este Edital e seus anexos, ficando o executor responsavel contra
defeitos surgidos no periodo de 05 (cinco) anos, por emprego de materiais e servigcos
de baixa qualidade, vedada a sublocacéo e subempreitada de qualquer etapa da obra;

2.0 - DO CADASTRO:

2.1 - Poderédo participar do certame as empresas de atividade do ramo pertinente ao
objeto licitado, que possuam profissionais legalmente habilitados, com registro nos
respectivos 0rgaos representativos de classe. Para efeitos de cadastramento, o0s
interessados deverdo apresentar aos integrantes da CPL, até o dia 16 de Agosto de
2022, os seguintes documentos necessarios para o cadastro e habilitacao:

2.1.1 - Declaragcao que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIll, da Constituicao
Federal, conforme o Decreto Federal n.° 4.358-02, conforme Anexo.

2.1.2 - Declaracéo firmada por Contador ou por Técnico Contabil ambas com carimbo do
CRC, conforme modelo anexo ao Edital. Também serd aceita Certiddo de Junta
Comercial, dizendo que se enquadram como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte,
Micro Empreendedor Individual ou Cooperativa, se for o caso, conforme Anexo.
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2.1.3 - Declaracdo de que tomou conhecimento e aceita todas as informacdes e
condi¢Oes estabelecidas neste edital, conforme Anexo.

2.1.4 - Declaragdo de que nao foi declarado inidoneo para licitar ou contratar com a
Administracéo Publica, conforme Anexo.

2.2 - Quanto a Regularidade Trabalhista:
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

2.3- Quanto a Habilitacdo Juridica:

a) Cédula de Identidade dos Diretores;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agcdes, acompanhados
de documentos de eleicdo de seus administradores.

2.4- Quanto a Regularidade Fiscal:

a) Prova de Inscricdo no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

b) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional — PGFN (Certiddo Conjunta Negativa);

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal,

e) Certidao Negativa de Débito do FGTS.

2.5 - Quanto a Qualificacdo Econémica — Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
Pessoa Juridica, com prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias, que sera contado a partir
de sua emisséo.

2.6 - Qualificacao técnica:

a) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome da empresa licitante e que
conste o(s) responsavel(is) técnico(s), em vigor;

b) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, do(s) responsavel(is) técnico(s) em
vigor, com a devida indicacdo do vinculo de responsabilidade técnica existente entre a
empresa e o profissional expressa no documento expedido junto ao respectivo conselho
de classe (CREA ou CAU);

c) Atestado de visita técnica ao(s) local(is) da(s) obra(s) a ser realizado pelo responsavel
técnico da empresa, que na ocasido devera estar acompanhado do Engenheiro Civil do
Municipio, devendo a referida visita ser agendada com antecedéncia com a Secretaria
Municipal de Planejamento, Captacdo de Recursos e Meio Ambiente e/ ou Setor de
Engenharia, no periodo de 05/08/2022 a 16/08/2022, pelo telefone: (55) 3259-1122, no
horario das 08h00min as 12h00min e das 13hmin as 17h00min.

2.7 - Nos termos do artigo 42 da Lei Complementar n°® 123/2006, a comprovacédo de
Regularidade Fiscal e Trabalhista das Microempresas e Empresas de Pequeno porte sera
exigida para efeito de assinatura do respectivo contrato.
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2.8 - A documentacéo referente a habilitacdo, ou seja, do item 2.1 ao 2.6, ser& substituida
pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio de Mata, no Setor de
Licitagdes, em conformidade com este edital.

2.9 - Os documentos constantes do item 2.1.1 ao 2.6 dever&o ser apresentados em via
original, copia autenticada ou coOpia simples, juntamente com o0s respectivos originais,
para conferéncia pelos membros da Comissdo de Licitacdo. Também serdo aceitos
documentos publicados em 6rgéo de Imprensa Oficial.

3.0 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

Os documentos necessarios & Habilitacao e as Propostas serdo recebidos pela Comissao
Permanente de Licitacdo, no dia, hora e local mencionado no preambulo, as propostas em
via(s), assinada(s) em sua ultima folha e rubricada(s) nas demais pelos proponentes ou
seus procuradores constituidos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados, contendo, na sua parte externa e fronteira, a seguinte
inscrigao:

AO

MUNICIPIO DE MATA/RS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N. © 10/2022.
ENVELOPE N.°01 - DOCUMENTAQAO
PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ:

ENDERECO:

TELEFONE:

AO

MUNICIPIO DE MATA/RS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N. °© 10/2022.
ENVELOPE N. °02 - PROPOSTA

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ:

ENDERERECO:

TELEFONE:

3.1 - 0O envelope n.°01 devera conter:

a) Certificado de Registro Cadastral, conforme item 2.8 deste edital.

b) Se o proponente for representado por procurador, devera juntar procuracdo com
poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitagdo, sendo que uma
copia deve ser apresentada a CPL junto ao documento de identificagdo do procurador
fora do envelope.

c) Se o proponente for sécio ou proprietario da empresa, este devera apresentar fora do
envelope 01, cépia de documento de identidade, ou em caso de representagdo por
procurador, devera apresentar, também fora do envelope, coOpia da procuracao
declarando poderes além do documento de identidade.
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3.2 -0 envelope n.° 02 devera conter:

a) Proposta Financeira digitada, rubricada em todas as péginas e assinada na ultima
pelo representante legal da empresa, mencionando o preco final para execucdo do
servico objeto desta licitacdo, onde deverdo estar incluidos todos os custos com material,
mao de obra e frete para transporte da mesma, bem como considerando inclusos todos
0s impostos, salarios e encargos sociais decorrentes da execucao da obra.

b) Planilha orcamentéaria detalhada, descriminando materiais e servi¢os, e cronograma
de execucdo (conforme modelo de planilhas fornecidas pela administracéo), devendo
constar como anexo a proposta.

Obs. 01: O Prazo de validade da proposta sera de 60 dias a contar da data aprazada
para entrega dos envelopes.

Obs. 02: Quaisquer insercdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos,
sem previsdo no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que
nao for conflitante com o instrumento convocatorio.

Obs. 03: N&o serdo consideradas as propostas que deixarem de atender uma das
disposicbes do presente Edital, bem como com precos unitarios e/ou globais
superestimados ou inexequiveis.

4.0 - DO JULGAMENTO:
4.1 — O julgamento sera realizado pela Comissdo Permanente de Licitacdo, levando-se
em consideragédo a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

4.2 — Para efeitos de classificagdo, sobre o preco proposto por Cooperativa de trabalho
serdo acrescidos em 15% (quinze por cento), incidentes sobre o valor bruto,
correspondente ao encargo previdenciario a ser suportado pelo municipio, deduzidos
daqueles os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitarios, relativos ao
fornecimento de material e aluguel de equipamentos a serem utilizados na execuc¢do do
servigo.

4.3 — Os valores da deducdo acima indicada, relativos ao fornecimento de material e
aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados na execugao do servigo, deverao
fazer parte do contrato e comprovadas, no momento da liquidacdo da fatura, por
documento fiscal.

4.4 — Esta licitacdo sera processada e julgada com observancia do previsto nos artigos 43
e 44 e seus incisos e paragrafos da Lei n® 8.666/1993.

4.5 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas, sera utilizado o sorteio, em ato
publico, com a convocacéo prévia de todos os licitantes, nos termo do 8§ 2° do art. 45 da
Lei n.° 8.666/93 e posteriores alteragdes.

5.0- CRITERIO DE DESEMPATE:

5.1 — Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de contratacdo para as
Microempresas, Microempreendedor Individual, Empresas de Pequeno Porte e as
Cooperativas.

5.2 — Entende-se como empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas
pela Microempresa, Microempreendedor Individual, Empresa de Pequeno Porte, bem
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como pela Cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento), a
proposta de menor valor.

5.3 — A situacédo de empate somente sera verificada apos ultrapassada a fase recursal da
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposicdo de recurso, ou pelo julgamento
definitivo interposto.

5.4 — Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-4 da seguinte
forma:

a) A Microempresa, Microempreendedor Individual, Empresa de Pequeno Porte ou
Cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderéa apresentar no prazo de 02
(dois) dias nova proposta, por escrito, inferior aguela considerada, até entdo, de menor
preco, situacdo em que sera declarada vencedora do certame.

b) Se a Microempresa, Microempreendedor Individual, Empresa de Pequeno Porte ou a
Cooperativa, convocada na forma da alinea anterior ndo apresentar nova proposta inferior
a de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as demais Microempresas,
Micro Empreendedor Individual, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativas
remanescentes, a apresentacdo da nova proposta, no prazo e na forma prevista na alinea
a deste item.

c) Se houver mais de duas Microempresas, Microempreendedor Individual, Empresas de
Pequeno porte ou Cooperativas com propostas iguais, sera realizado sorteio para
estabelecer a ordem em que serdo convocadas para apresentacdo de nova proposta, na
forma das alineas anteriores.

5.5 — Se nenhuma Microempresa, Microempreendedor Individual, Empresa de Pequeno
Porte ou Cooperativa, satisfazer as exigéncias do item 5.2 deste edital, ser4 declarado
vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.6 — O disposto nos itens 5.1 e 5.3, deste edital ndo se aplicam as hipéteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa.

5.7 — As demais hipoteses de empate terdo como critério de desempate o sorteio, em Ato
Publico, com a convocacao prévia de todos os licitantes.

6.0 — CRITERIOS DE ACEITABILIDADE:

6.1- Nao serdo aceitas as propostas que nao atenderem as exigéncias contidas no objeto
desta licitacdo; as que contiverem opcdes de precos alternativos; as que forem omissas
em pontos essenciais, de modo a ensejar duvidas, ou que se oponham a qualquer
dispositivo legal vigente, bem como as que nao atenderem aos requisitos deste edital.

6.2- Nao serdo aceitas as propostas que apresentarem precos manifestamente
inexequiveis.

6.3- Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens nao previstas no
edital.
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7.0 - DOS RECURSOS:
Em todas as fases da presente licitacdo sera observada as normas previstas nas alineas,
incisos e paragrafos do art. 109, da Lei n° 8.666/1993.

8.0 - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO DA LICITACAO:

Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital para fins de habilitacdo, o
licitante serd declarado vencedor, sendo-lhe Adjudicado e Homologado o(s) item(s)
ganho(s), no prazo maximo de 10 (dez) dias.

9.0 - DOS PRAZOS:

9.1. Esgotados todos 0s prazos recursais, a Administracdo convocara o vencedor para
assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas no item 11 deste edital.

9.2. O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma vez, pelo mesmo
periodo, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo
prazo.

9.3. Se, dentro do prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administracdo convocara
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, em
igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, ou entéo
revogara a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo de penalidade.

9.4. Vigéncia e garantia contratual:

9.4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razdes
aceitaveis.

9.4.2. A vigéncia contratual ndo exime a responsabilidade do Licitante Vencedor no que
se refere a garantia prevista no item 1.4.

9.4.2. E condicdo para emissdo da Ordem de Inicio de Obra a apresentacio, por parte da
empresa vencedora, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, 81°,
incisos I, Il e lll, da Lei n°® 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o
valor total do contrato.

9.5. Regime de execugéao:

9.5.1. O prazo de execuc¢do do objeto deste contrato serd de 02 (dois) meses, contados a
partir do recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de inicio da Obra e na forma
constante no Cronograma de Execucao.

9.5.2. A execucdo do objeto do presente contrato dar-se-a pelo regime de empreitada
global, devendo a contratada fornecer o material e méo de obra necessarios a realizacao
total da obra.

10.0 — DAS OBRIGACOES:

10. OBRIGACOES:
10.1. S&o obrigacdes da CONTRATADA:
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a) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotacdo da
responsabilidade técnica — ART — de execucdo junto ao CREA/RS ou registro de
responsabilidade técnica - RRT - de execucéo junto ao CAU,;

b) Entregar a ART ou RRT no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de
Planejamento, Captacdo de Recursos e Meio Ambiente, em até 05 (cinco) dias apols a
assinatura do contrato e o comprovante de matricula da obra no INSS em até 05 (cinco)
dias apos a ordem de inicio de obra;

c) Instalar a placa de obra ja no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no
projeto técnico);

d) Observar durante a execucao do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra, bem
como as normas de seguranca do trabalho;

e) Arcar com 0s encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do
Contrato; bem como encargos previdenciarios previstos na legislacao social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a salda-la a época propria, uma vez que seus empregados ndo
manterdo nenhum vinculo empregaticio com a Contratante;

f) Executar a obra observando fielmente o projeto basico, inclusive em relacdo a
qualidade e quantidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e 0s termos da sua
proposta;

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de
prote¢&o que a atividade exige;

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execucdo da obra
e ainda das obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependéncia da
Contratante,

i) Responder por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execucdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencao de
conexao ou continéncia;

j) Fornecer e exigir dos empregados o0 uso de todos os equipamentos de seguranca
recomendados pelas normas regulamentares, afastando do servico aquele(s)
empregado(s) que se negar (em) a usa-los;

k) Prever toda a méo de obra necessaria para garantir a execucao da obra, nos regimes
contratados, obedecidas as disposi¢des da legislacao trabalhista vigente;

l) Responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da
execucao do servigco e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes,
tributos, indenizacgdes, e outras que por ventura venham a ser criadas por leis;

m) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante, ou aos bens da mesma,
ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execuc¢do do Contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento
pela Contratante;

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar o0s
esclarecimentos solicitados;

0) Manter, durante o periodo de contratacédo, o atendimento das condi¢des de habilitacéo
exigidas na licitagéo;

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento
de salarios e beneficios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

gq) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracdo cometida por seus
empregados quando da execuc¢ao do servigo objeto do contrato;
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r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servicos
executados/fornecidos, inclusive pela promoc¢éo de readequacdes sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecuc¢ao do objeto pactuado.

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma fisico-financeiro pactuado no
contrato;

t) Garantir a seguranga no canteiro de obras de modo a nao deixar buracos expostos,
pontas de ferro e madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situacdes que
possam comprometer a seguranga das pessoas que eventualmente venham a acessar o
local das obras ou eventuais areas de livre circulacéo préximas a obra.

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos érgaos ou entidades publicas contratantes,
bem como dos o6rgdos de controle interno e externo, a seus documentos e registros
contabeis.

V) Instalar cavaletes ou cones de sinalizacdo de transito refletivos de facil visualizacao
noturna;

X) O profissional responsavel técnico da contratada devera realizar visitas quinzenais,
comprovando-as com atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria Municipal de
Planejamento, Captacdo de Recursos e Meio Ambiente.

10.2. S&o obrigac6es da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas;

b) Dar a CONTRATADA as condicBes necessarias a regular execucao do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos da CONTRATADA, aplicando,
guando necessario, as penalidades cabiveis.

11.0 — DAS PENALIDADES:

11.1. Pelo inadimplemento das obrigacdes assumidas, seja na condicdo de participante
da concorréncia ou de contratante, as licitantes, conforme as infracfes estardo sujeitas as
seguintes penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspenséo do direito
de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratacéo;

b) manter comportamento inadequado durante a licitagdo: afastamento do certame e
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de 1 (um) ano;
c) executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcdo durante a execucao e
sem prejuizo ao resultado: adverténcia;

d) deixar de efetuar a matricula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor
contratado e suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administracédo pelo prazo de
1 (um) ano;

e) deixar de emitir a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou
Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor
contratado e suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de
1 (um) ano;

f) Pelo atraso injustificado na execucdo dos servicos se sujeita o contratado as
penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/1993, na seguinte conformidade:

g) Caso ocorra atraso injustificado na execucéo da obra, contrariando o cronograma, sera
aplicada a Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso,
calculado sobre o valor a total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias
Gteis.
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g.1) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias Uteis - multa de mora de 1% (um por
cento) calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o
limite de 10 (dez) dias Uteis, apds este prazo sera considerado rescisdo contratual.

h) Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanc¢oes:

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucao parcial do contrato, cumulada
com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administragdo pelo prazo de 01 (um ano);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucao total do contrato, cumulada com
a pena de suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo pelo
prazo de 02 (dois) anos;

h.3) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes de punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.

Observacao: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serao
calculadas sobre o montante ndo adimplido do contrato.

i) executar a obra em desconformidade com os projetos: Multa de 10% (dez por cento)
sobre total do contrato, cumulada com a pena de Declaracdo de Inidoneidade e
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica pelo prazo de 02
(dois) anos.

11.2. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia
do respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caucdo em dinheiro.
Nos demais casos a empresa serd cobrada administrativamente e podera ser inscrita no
cadastro de divida ativa do municipio.

11.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragao ou cobrada judicialmente.

11.4. As penalidades serao registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

11.5. Nenhum pagamento serd efetuado pela Administragdo enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

12.0 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

12.1. O pagamento sera efetuado de forma parcelada, apos o recebimento de cada fatura
acompanhada da planilha de medicdo, aprovada pelo servidor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, conforme cronograma de execucgao.

12.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribuicbes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados
utilizados na execucao da obra.
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12.3. O atraso no pagamento sera contado somente apés a liberacdo dos recursos pelo
financiador, cujos valores seréo corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do periodo,
ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administracdo compensara a contratada com
juros de 0,5% ao més, pro rata.

12.4. Caso o Boletim de Medicdo ateste execucao inferior ao previsto na projecdo do
cronograma fisico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguird o seguinte roteiro:

a) atraso na execucdo com diferenca entre o BM e a projecdo de até 5% a menor: havera
necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM sera encaminhado para pagamento.
b) Atraso na execucédo com diferenca entre o BM e a projecédo a partir de 5,01% a menor:
havera necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM sera retido até nova medicao
gue atinja o percentual previsto na projecéo para entdo ser enviado para pagamento.

12.5. Caso a empresa nao justifiqgue os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa
nao seja aceita pelo fiscal do contrato, estara sujeita as penalidades previstas no contrato.

12.6. Possiveis atrasos no repasse de recursos e paralisacdes de obra em funcado de mau
tempo, neste Ultimo caso com as devidas anotagcdes no diario de obra, serdo
compreendidos como justificativa aceitavel para eventual atraso.

12.7. Serédo processadas as retencdes previdenciarias nos termos da lei que regula a
matéria.

12.8. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa devera conter em local de facil
visualizacdo a indicacdo do numero do contrato de execucdo, nimero do boletim de
medicdo, bem como a seguinte inscricdo: Contrato de Repasse MTUR 903392/2020 -
Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica.

13.0 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitacdo correrdo & conta das
seguintes dotacOes orcamentarias:

05.01.04.122.0002.2067.339039 (80)
05.01.04.121.0002.2067.339030 (74)

14.0 — DA FISCALIZACAO:
A fiscalizacdo durante toda a execucéo da obra sera efetivada por servidor do municipio
devidamente designado por Portaria especifica.

15.0 — DISPOSICOES GERAIS:

15.1 — Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das
disposicdes do presente edital.

15.2 — Em nenhuma hipotese serdo aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do
prazo, condi¢cdes e local exigidas no edital.

15.3 — Néo serdo admitidas, por qualquer motivo, modificacdes ou substituicbes das
propostas ou quaisquer outros documentos.
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15.4 — SO terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamacdes ou
recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados
previamente e os membros da Comissdo Permanente de Licitacao.

15.5 — Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos & documentacdo, ndo serao
admitidos a licitacdo os participantes retardatarios, em nenhuma das fases da Licitacao.
15.6 — Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitagcdo constardo as
clausulas necessarias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisdo do contrato, na
forma determinada nos art. 77 a 79 da Lei n°. 8.666/93.

15.7 — Maiores informacdes serdo prestadas aos interessados no horario das 08h00min
as 12h00min e das 13h00mim as 17h00min, na Prefeitura Municipal de Mata/RS, sito a
Rua do Comercio, n.° 495, bairro Centro, cidade de Mata/RS, pelo telefone (55)
32591122.

15.8 - Constituem e fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: Anexo | —
Declaragdes Gerais; Anexo Il — Modelo de Enquadramento; Anexo Ill — Minuta de
Contrato; Anexo IV - Planilha Orcamentéaria: material e méo de obra; Memorial Descritivo;
Cronograma Fisico-Financeiro; Célculo do BDI ; Encargos Sociais.

Mata, RS, 02 de Agosto de 2022.

Rogério Kuhn
Prefeito Municipal

Este Edital foi examinado e aprovado em 02/08/2022 pelo Setor Juridico Municipal,
guanto a legislagdo, deixando de manifestar-se quanto ao objeto por ndo deter
conhecimento técnico sobre 0 mesmo.

Ruan Pablo da Silva Schiitz
Assessor Juridico
OAB/RS 102.375
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PROCESSO LICITATORIO N° 63/2022
TOMADA DE PRECOS N° 10/2022

ANEXO |

DECLARACOES GERAIS

(Razéo Social da
Licitante), : CNPJ
n°. , para os fins de direito e na qualidade de licitante do

procedimento licitatério, na modalidade de Tomada de Precos, DECLARA:

a)

b)

c)

d)

Para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente processo
licitatoria, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

Para os devidos fins legais que conheco todas as regras do edital, bem como todos
0s requisitos de habilitacdo e que minha proposta estd em conformidade com as
exigéncias do instrumento convocatorio;

Para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8666/1993, acrescido pela Lei 9854/1999, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos;
Cumprir os requisitos de habilitacdo e que as declaracdes informadas sé&o
veridicas, conforme paragrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

N&o possuir em seu quadro de pessoal servidores publicos do 6rgdo contratante,
exercendo funcdes técnicas, comerciais, de geréncia, administracdo ou tomada de
decisao, conforme inciso lll, do art. 9° da lei 8666/93.

OBS: Validade méaxima de 90 (noventa) dias, contados da sua expedicao.

- de de 2022.

Assinatura e carimbo do responsavel Legal da Empresa
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PROCESSO LICITATORIO N° 63/2022
TOMADA DE PRECOS N° 10/2022

ANEXO Il

MODELO DE DECLARACAO ENQUADRAMENTO

(Razdo Social da licitante), inscrita no

CNPJ n° , através de seu Contador/Técnico em Contabilidade, o
Sr(a) ,CRC: DECLARA,

para fins do Processo de Licitacdo de Tomada de Precos n.° 10/2022, que a empresa

supra citada é enquadrada como:

a) () Microempresa, conforme Lei Complementar n® 123/06;
b) ( ) Empresa de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar n° 123/06;
c) ( ) Micro Empreendedor Individual, conforme Lei Complementar n°® 123/06;

d) ( ) Cooperativa, conforme Lei Complementar n°® 123/06.

/ , de de 2022.

Ass. Contador ou Téc. Contabil
e carimbo com CRC
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PROCESSO LICITATORIO N° 63/2022
TOMADA DE PRECOS N° 10/2022

ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE PONTE QUE LIGA MATA
AO DISTRITO DE VILA CLARA no Municipio de Mata/RS.

O MUNICIPIO DE MATA-RS, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrita no CNPJ
sob n° 88.485.412/0001-00, com sede administrativa na Rua do Comércio, n® 495, Bairro
Centro, na cidade de Mata, RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
Rogério Kuhn, brasileiro, casado, prefeito, inscrito no CPF/MF sob n® (niumero CPF) e no
RG sob n° (ndmero RG), no final assinado e denominado CONTRATANTE e, de outro
lado, a empresa (razdo social da empresa), (qualificacdo completa da empresa e
responsavel legal), denominada CONTRATADA pelo presente instrumento particular,
celebram o presente Contrato de Execucdo de Obra de Substituicdo da lluminacao
Publica Convencional por Luminéarias com Tecnologia LED no Municipio de Mata/RS, com
base no Processo Licitatério n® 63/2022, Tomada de Precos n° 10/2022 e nas
clausulas e condi¢cbes a seguir delineadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente licitacdio a execucdo de CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA RECUPERACAO DE PONTE QUE LIGA MATA AO DISTRITO DE VILA CLARA
no Municipio de Mata/RS., com fornecimento de médo de obra e material, conforme
anexos e condicdes previstas no edital licitatério que rege o certame e no presente
instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

2.1. O presente contrato sera executado sob regime de empreitada por preco global,
devendo a contratada providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de
transporte e demais itens necessarios para a execucéao do projeto.

2.2. A Ordem de Inicio de Obra somente sera emitida apos a apresentacdo, por parte da
contratada, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, 81°, incisos I, Il e
lll, da Lei n° 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDI(;@ES DE
PAGAMENTO:

3.1. O valor contratado para a execucao do objeto corresponde a R$ (PRECO) (PRECO
POR EXTENSO).

3.2. O pagamento sera efetuado de forma parcelada, apds o recebimento de cada fatura
acompanhada da planilha de medicdo, aprovada pelo servidor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, conforme cronograma de execucao.

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribuicbes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados
utilizados na execucao da obra.
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3.4. O atraso no pagamento sera contado somente apés a liberacdo dos recursos pelo
financiador, cujos valores serdo corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do periodo,
ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administracdo compensara a contratada com
juros de 0,5% ao més, pro rata.

3.5. Caso o Boletim de Medicdo ateste execucdo inferior ao previsto na projecdo do
cronograma fisico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguird o seguinte roteiro:

a) atraso na execucao com diferenca entre 0 BM e a projecéo de até 5% a menor: havera
necessidade de a empresa justificar o atraso e 0 BM sera encaminhado para pagamento.
b) Atraso na execucgao com diferenca entre o BM e a projecéo a partir de 5,01% a menor:
havera necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM sera retido até nova medicao
gue atinja o percentual previsto na projecéo para entdo ser enviado para pagamento.

3.6. Caso a empresa nao justifigue os eventuais atrasos, ou 0s justifique e a justificativa
nao seja aceita pelo fiscal do contrato, estara sujeita as penalidades previstas no contrato.
3.7. Possiveis atrasos no repasse de recursos e paralisacdes de obra em funcédo de mau
tempo, neste Ultimo caso com as devidas anotagcdes no diario de obra, serdo
compreendidos como justificativa aceitavel para eventual atraso.

3.8. Serdo processadas as retencfes previdenciarias nos termos da lei que regula a
matéria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS:

4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 meses a contar da data de sua assinatura
e 0 prazo de execucao da obra sera de 02 (dois) meses, a contar da Ordem de Inicio de
Obra emitida pela Administracéo, podendo ser prorrogado a critério da Contratante, desde
que por razdes aceitaveis.

4.2 O prazo de garantia dos bens/servicos executados observara o disposto 1.4 do Edital
Licitatorio.

CLAUSULA QUINTA — DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS:
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das seguintes
Dotacdes Orcamentarias:
05.01.04.122.0002.2067.339039 (80)
05.01.04.121.0002.2067.339030 (74)

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES:

6.1. S&o obrigacbes da Contratada:

a) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotacdo da
responsabilidade técnica — ART — de execucdo junto ao CREA/RS ou registro de
responsabilidade técnica - RRT - de execucéo junto ao CAU,;

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em
até 05 (cinco) dias ap0s a assinatura do contrato e o comprovante de matricula da obra
no INSS em até 05 (cinco) dias apds a ordem de inicio de obra;

c) Instalar a placa de obra ja no primeiro dia em que iniciar o trabalho, conforme padrées
a serem indicados pela Contratante;

d) Observar durante a execucao do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra, bem
como as normas de seguranca do trabalho;
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e) Arcar com 0S encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do
Contrato; bem como encargos previdenciarios previstos na legislagdo social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a salda-la a época propria, uma vez que seus empregados nao
manterdo nenhum vinculo empregaticio com a Contratante;

f) Executar a obra observando fielmente o projeto basico, inclusive em relacdo a
qualidade e quantidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e 0s termos da sua
proposta;

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de
protecdo que a atividade exige;

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execugéo da obra
e ainda das obrigacdes estabelecidas na legislacéo especifica quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependéncia da
Contratante;

i) Responder por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execucdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencao de
conexao ou continéncia;

j) Fornecer e exigir dos empregados o0 uso de todos os equipamentos de seguranca
recomendados pelas normas regulamentares, afastando do servico aquele(s)
empregado(s) que se negar (em) a usa-los;

k) Prever toda a mao de obra necessaria para garantir a execucdo da obra, nos regimes
contratados, obedecidas as disposi¢des da legislacéo trabalhista vigente;

l) Responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da
execucao do servico e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes,
tributos, indenizacdes, e outras que por ventura venham a ser criadas por leis;

m) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante, ou aos bens da mesma,
ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucédo do Contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento
pela Contratante;

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar o0s
esclarecimentos solicitados;

0) Manter, durante o periodo de contratacéo, o atendimento das condi¢cdes de habilitacdo
exigidas na licitacao;

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento
de salarios e beneficios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

gq) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida por seus
empregados quando da execuc¢ao do servigco objeto do contrato;

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigcos
executados/fornecidos, inclusive pela promocéo de readequacdes sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecuc¢ao do objeto pactuado.

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma fisico-financeiro pactuado no
contrato;

t) Garantir a seguranca no canteiro de obras de modo a ndo deixar buracos expostos,
pontas de ferro e madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situacdes que
possam comprometer a seguranga das pessoas que eventualmente venham a acessar o
local das obras ou eventuais areas de livre circulagdo proéximas a obra.

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades publicas contratantes,
bem como dos érgdos de controle interno e externo, a seus documentos e registros
contabeis.

Rua do Comércio n° 495, Centro — CEP 97.410-000 — Fone (55) 3259-1122
E-mail: prefeitura@mata.rs.gov.br — Site: www.mata.rs.gov.br
Pagina 16 de 20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA
“Mata, cidade da pedra que foi madeira”

V) Instalar cavaletes ou cones de sinalizacdo de transito refletivos de facil visualizacéo
noturna;

x) O profissional responsavel técnico da contratada devera realizar visitas quinzenais,
comprovando-as com atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras
Municipal.

6.2. Sao obrigacbes da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas;

b) Dar a CONTRATADA as condi¢cOes necessarias a regular execucao do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos da CONTRATADA, aplicando,
guando necessario, as penalidades cabiveis.

CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES:

7.1. Pelo inadimplemento das obrigacbes assumidas, seja na condicao de participante da
concorréncia ou de contratante, as licitantes, conforme as infracfes estardo sujeitas as
seguintes penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspenséo do direito
de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratacéo;

b) manter comportamento inadequado durante a licitacdo: afastamento do certame e
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de 1 (um) ano;
C) executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcdo durante a execucéo e
sem prejuizo ao resultado: adverténcia;

d) deixar de efetuar a matricula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor
contratado e suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administragcéo pelo prazo de
1 (um) ano;

e) deixar de emitir a devida Anotacédo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou
Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor
contratado e suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administragéo pelo prazo de
1 (um) ano;

f) Pelo atraso injustificado na execucdo dos servicos se sujeita o contratado as
penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

g) Caso ocorra atraso injustificado na execuc¢éo da obra, contrariando o cronograma, sera
aplicada a Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso,
calculado sobre o valor a total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias
Gteis.

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias Uteis - multa de mora de 1% (hum por
cento) calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o
limite de 10 (dez) dias Uteis, apds este prazo sera considerado rescisédo contratual.

h) Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo poderda, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancgoes:

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucao parcial do contrato, cumulada
com a pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administracéo pelo prazo de 01 (um ano);
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h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucao total do contrato, cumulada com
a pena de suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo pelo
prazo de 02 (dois) anos;

h.3) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes de puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.

Observacao: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serao
calculadas sobre o montante ndo adimplido do contrato.

i) executar a obra em desconformidade com o projeto basico: Multa de 10% (dez por
cento) sobre total do contrato, cumulada com a pena de Declaracéo de Inidoneidade e
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica pelo prazo de 02
(dois) anos.

7.2. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia
do respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caucdo em dinheiro.
Nos demais casos a empresa serd cobrada administrativamente e podera ser inscrita no
cadastro de divida ativa do municipio.

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

7.4. As penalidades serao registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

7.5. Nenhum pagamento serd efetuado pela Administracdo enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

CLAUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULAQAO DO CONTRATO:
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e esta vinculado ao edital de Tomada de Pregos n° 10/2022.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO:
A Administracdo Publica Municipal designara servidor (es) para efetuar a fiscaliza¢do da
execucao do presente contrato, por meio de ato administrativo proprio.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO:
10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da
Lei 8.666/1993, em caso de rescisao administrativa.

10.1.1. Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos | a Xll e XVII do art. 78 da
Lei 8.666/1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitacéo,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo; e

c) judicialmente, nos termos da legislacao.
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10.2. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento
correspondente ao servigo executado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIQOES GERAIS

Para questdes de litigios decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca
de Sao Vicente do Sul/RS com exclusdo de qualquer outro, por mais especializada que
seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas, a tudo
presentes, afim de que surta ao efeitos juridicos e legais.

Mata, RS, de de 2022.
Rogério Kuhn (Responsavel Legal)
Prefeito Municipal (Cargo)
Contratante Contratada
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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PROCESSO LICITATORIO N° 63/2022
TOMADA DE PRECOS N° 10/2022

ANEXO IV

Planilha Orcamentaria: material e mao de obra;
Memorial Descritivo;
Cronograma Fisico-Financeiro;
Célculo do BDiI;

Encargos Sociais.
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PREFEITURA MUNICPAL
MATA - RS
Item Codigo Banco
1
1.1 EMOP

01.050.0230
A

1.2 90777 SINAPI
1.3 90776 SINAPI
1.4 3098 ORSE
2

21 99059 SINAPI
2.2 017034 SBC
2.3 97064 SINAPI
3

3.1 95603 SINAPI
3.2 92415 SINAPI
33 94962 SINAPI
34 96547 SINAPI
3.5 105 ORSE
3.6 0407819 SICRO3
3.7 02.02.106 FDE
38 100764 SINAPI
3.9 88317 SINAPI
3.10 9537 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

CNPJ: 88.485.412/0001-00

SBC - 06/2022 - Rio Grande do

SICRO3 - 01/2022 - Rio Grande

12

30
120

121.03

100.84

48.97

Obra Bancos
RECUPERAGAO DE PONTE QUE LIGA MATA AO DISTRITO DE VILA CLARA SINAPI - 05/2022 - Rio Grande
do Sul
Sul
do Sul
Descrigdo Und
SERVICOS TECNICOS
PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE M2
ESPE CIAIS (PONTES VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO
ARMADO E/QOU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE
PROJECAO HORIZON TAL INFERIOR A 500M2 APRESENTADO EM
ALITOCAN
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Equipe de topografia para trabalhos exclusives de campo - Diaria incluindo dia

transoorte e estadia

SERVICOS PRELIMINAREWS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE M
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN

DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF 05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E  m?
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EMMASSA SECADE m?

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

RETONEIRA 400 |

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-  KG

50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, langado e adensado em m?

superestrutura

Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 70CM

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EMACO

kg

KG

ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INQTAI ACAN AF N1/72020 P
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA

m2

40

200

250
40
1350
42
180

16

200

42553

45.38

571.24

17.51

44 .87

140.82

353.85

13.17
575.05
13.67
22236

2287

2891

3.57

RUA DO COMERCIOQ - CENTRO - Mata / RS
/ engenharia@mata.rs.gov.br

B.D.I
25,0%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Quant. Valor Unit

Valor Unit com BDI

M. O.

147.99

12412
58.64

531.91

26.59

24878

17.41

42.73

49.54

75.24

2.04
47.74
5.28
7.25

129

28.98
245

MAT.

3.29

1.93
257

0.00

465.27

4.47

13.35

126.48

367.07

14.42
671.07
11.80
270.70

27.29

7.15

2.01

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 111,10%
Mensalista: 69,16%

Total
Total M. O. MAT.
151.28 1,775.88 39.48
126.05 3,723.60 57.90
61.21 7,036.80 308.40
531.91 4,255.28 0.00
56.72 1,063.60 1,205.20
714.05 248.78 465.27
21.88 522.30 134.10
56.08 256.38 80.10
176.02 9,908.00 25,296.00
44231 150.48 734.14
16.46 510.00 3,605.00
718.81 1,909.60 26,842.80
17.08 7,128.00  15,930.00
277.95 30450 11,369.40
28.58 232.20 4,912.20
36.13 463.68 114.40
4.46 490.00 402.00
Totais -> 39.979,08 91.496,39

Total sem BDI

Total
17,197.34

1,815.36

3,781.50
7,345.20
4,255.28
3,639.25

2,268.80

714.05
656.40
110,638.88
336.48

35,204.00

884.62

4,115.00
28,752.40
23,058.00
1167390

5,144 .40

578.08
892.00

131.475,47

Peso (%)

13.08 %
138 %

288%
559 %
324 %
277 %
173 %

0.54 %
0.50 %
84.15%
0.26 %

26.78 %

0.67 %

313 %
2187 %
17.54 %

888 %

391 %

044 %

0.68 %

105,192.14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA
CNPJ: 88.485.412/0001-00

Total do BDI 26,283.33
Total Geral 131,475.47

Sgtor de Engenharia
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Calculo do BDI

PREFEITURA MUNICIPAL
MATA - RS

A Prefeitura Municipal de MATA declara para os devidos e necessarios fins que na elaboragio
do orcamento referente ao objeto "RECUPERACAO DE PONTE QUE LIGA MATA AO
DISTRITO DE VILA CLARA", foi adotado percentual de BDI de 25 % (conforme planilha da
composigao analitica abaixo) e encargos sem desoneragio em conformidade com o estabelecido
no SINAPL

Declaramos ainda que a aliquota de ISS no municipio € de 4%, a incidir sobre o valor da mao de

obra.

Composic¢io analitica do BDI (conforme Acérdio 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: I - Construcdo de Edificios
' otado &
AC ADM CENTRAL 3.80 % 3.00 % 5.50 %
S+G SEGURO E GARANTIA 0.80 % 0.80 % 1.00 %
R RISCO 0.97 % 0.97 % 1.27 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1.15 % 0.59 % 1.39 %
L LUCRO 8.10 % 6.16 % 8.96 %
I IMPOSTOS (Onerado) 7.65 %
PIS 0.65%
COFINS 3.00 % conf. Legislagao
ISSON (Aliquota x %Base de célculo) 4.00 %
CPRB 0 .
H[)Ir(l+AC<S‘G+R)*(I1+DF)*(I*-I,) 1
(1-1)

BDI Resultante
BDI Resultante 25.00 %

- Pa N
/wf/ %ﬂ/f c/d///
Ra/ael Garcia Cardoso

Engenheiro Civil
CREA SC97794




DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Objeto: RECUPERACAO DE PONTE QUE LIGA MATA AQ DISTRITO DE VILA CLARA
Proponente: Prefeitura Municipal de Mata/RS
Local da Obra: Rua 2 de Dezembro- Mata-RS

TIPO DE OBRA: 1 - Construcgao de Edificios
SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRIGAQO HORISTA MENSALISTA
% %
A1 INSS 20.00% 20.00%
A2 SESI 1.50% 1.50%
A3 SENAI 1.00% 1.00%
Ad INCRA 0.20% 0.20%
A5 SEBRAE 0.60% 0.60%
AB SALARIO EDUCACAO 2.50% 2.50%
AT SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 3.00% 3.00%
A8 FGTS 8.00% 8.00%
A9 SECONCI 0.00% 0.00%
A TOTAL 36.80% 36.80%
B1 Repouso Semanal Remunerado 17.93% nao inside
B2 Feriados 4.24% ndo inside
B3 Auxilio - Enfermidade 0.89% 0.69%
B4 13° salario 10.77% 8.33%
B5 Licenca Paternidade 0.07% 0.06%
B6 Faltas Justificadas 0.72% 0.56%
B7 Dias de Chuvas 1.53% nao inside
B8 Auxilio Acidente de Trabalho : 0.11% 0.09%
B9 Férias Gozadas 7.40% 5.72%
B10 Saldrio Maternidade 0.03% 0.03%
B TOTAL 43.69% 15.48%
C1 Aviso Prévio Indenizado 4.28% 3.32%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0.10% 0.08%
C3 Férias Indenizadas 5.29% 4.09%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4.54% 3.51%
C5 Indenizagao Adicional 0.36% 0.28%
c . . TOTAL - 1457% |  11.28%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16.08% 5.70%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
b e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado Q.35% 0.30%
TOTA 16.46%




PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

CNPJ: 88.485.412/0001-00

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 111,10%
Mensalista: 69,16%

60 DIAS

68,71%
90.330,73
100,0%

Obra Bancos B.D.I.
RECUPERAGAQ DE PONTE QUE LIGA MATA AO DISTRITO DE VILA  SINAPI - 05/2022 - Rio 25,0%
CLARA Grande do Sul
SBC - 06/2022 - Rio
Grande do Sul
eéitiait SICRO3 - 01/2022 - Rio
FREPETVRA SNCIML, Grande do Sul
MATA - RS ORSE - 04/2022 - Sergipe
Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS
1 SERVIGCOS TECNICOS 100,00% 100,00%
17.497.34 1719734
2 SERVICOS PRELIMINAREWS 100,00% 50,00%
363925 R RS
3 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 100,00%  20,00% &
110.638.88
Porcentagem 31,29%
Custo 41.144,74
Porcentagem Acumulado 31,29%
Custo Acumulado 41.144,74

4

au

RAtFA‘EL GARCIA CARDOSO -

Setor de Engenharia

131.475,47
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“Mata, cidade da pedra que foi madeira”

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUGAO

O presente memorial consiste na execugao da construgao de uma
das cabeceiras da ponte que lida a sede do municipio de Mata ao
Distrito de Vila Clara, sera executada em concreto armado. A ponte
sofreu recalque em um dos pilares apos um periodo de chuvas
torrenciais.

A ponte tem as seguintes caracteristicas: largura de 4,00 m,

comprimento de 12 m, com area total de 48,00 mZe formada por
pilares, que apoiam 2 vigas metdlicas de 12 metros e sobre as
vigas possui uma estrutura de madeira para apoiar o tabuleiro
também em madeira. (o tabuleiro apenas serd removido se
necessario).

o ESPECIFICACOES TECNICAS PARTICULARES

- I | Critérios de Projeto

ABNT NBR 7188: 1984 - Carga movel em Ponte rodoviaria e Ponte
de pedestre-Procedimento;

ABNT NBR 10839:1989 - Execucgao de obras de arte especiais em
concreto armado e concreto protendido - Procedimento;

ABNT NBR 6118:2003 - Projeto e Execucdo de Obras em Concreto
Armado;
. ABNT NBR 6122:1996- Projeto e Execucao de Fundacao;

ABNT NBR 7480:1996 - Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras
para Concreto Armado;

ABNT NBR 8953:1992 - Concreto para Fins estruturais: Classificacao
por Grupos de Resistencia.

Cobrimento minimo da armadura das pegas em contato com agua
e/ou solo de 4,00cm:

. Comprimento Maximo das barras de aco para armaduras de
1.2.00m:

Aco CA-50/CA-60.
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i EXECUCAO DE PROJETO

A execucdao do projeto estrutural sera de responsabilidade da
empresa contratada para a execugao da obra, o projeto devera ser
entrega para a fiscalizagao antes do inicio das obras.

4. SERVICOS PRELIMINARES

A locagao, desde a infraestrutura até a superestrutura deverad ser
feita com equipamento préprio, por profissional especializado,
obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o projeto e a
estrutura existente. O executante devera proceder a preparagao do
terreno em toda a area a ser ocupada pela obra e instalagdes
necessarias a sua execucao. (o rebaixamento do terreno para que
seja feita a execugao das estacas € de responsabilidade da
prefeitura de Mata, o material escavado devera ser depositado perto
do canteiro de obras para posterior reaterro das fundacoes).

4.1 INFRAESTRUTURA
A fundagao sera projetada com estacas escavadas mecanicamente com

diametros de 70 centimetros e blocos de concreto armado, detalhados no

projeto estrutural.

4.1.1 BLOCOS DE COROAMENTO
Antes da execugao dos blocos de coroamento, devera ser procedido o preparo

das cabegas das estacas, consistindo da limpeza de sua ferragem de topo e da
limpeza da area de projegdo do bloco, sequidos, pela ordem: do langamento do
concreto magro, da colocacdo da forma, da colocacdo da armadura e do
langamento do concreto estrutural do bloco propriamente dito. As estacas que se
apresentarem com excesso de concreto em relagdo a cota de arrasamento, serao
desbastadas, com pequena inclinacdo em relacdo a horizontal, usando-se
ponteiros.

4.2 MESOESTRUTURA
A Mesoestrutura serd constituida uma cortina de cabeceira e pilares, sendo tudo

executado em concreto armado, nas dimensodes e demais caracteristicas e

peculiaridades descritas no projeto grafico.
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4.3 SUPERESTRUTURA
A superestrutura da ponte sera formada pelo prolongamento das vigas I

metalicas, e tabuleiro de madeira, descritas no projeto grafico.

ata, RS, 17 de janeiro de 2022

|
Rafael Garcia Cardos

Ehgenheiro Civil
REA SC97794
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